



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации некоммерческой организации

Некоммерческое партнерство «ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ «РУЧЕЕК» (полное наименование некоммерческой организации)

140000, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 23 км. Новорязанского шоссе, д. 517А (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации при создании принято «22» сентября 2010 г. Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области (наименование уполномоченного органа, принявшего решение о государственной регистрации)

Запись о некоммерческой организации внесена в Единый государственный реестр юридических лиц «27» сентября 2010 г. за основным государственным регистрационным номером:

1 1 0 5 0 0 0 0 0 5 2 1 9

Начальник Управления Минюста России по Московской области (должность уполномоченного лица органа, принявшего решение о государственной регистрации)



В.И. Коростелев (фамилия, инициалы)

Учетный № 5 0 1 4 0 3 0 4 6 7

Дата выдачи «11» марта 2014 г.

Ранее выданное свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации от «--» ----- г. не применяется в связи с выдачей настоящего свидетельства.

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ "РУЧЕЕК"**

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	1	0	5	0	0	0	0	0	5	2	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 27 сентября 2010 г.
(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 17 по Московской области

5	0	2	7
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП

5	0	4	0	1	0	2	3	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

5	0	2	7	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Начальник отдела
Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой
службы № 17 по Московской
области

С.В. Черныш



серия 50 №014195494

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

03.04.2017 (дата формирования выписки) № 993В/2017 (номер выписки)

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "РУЧЕЕК"
(полное наименование юридического лица)

ОГРН 111050000005219

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на
"03" апреля 2017 г.
(число) (месяц прописью) (год)

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование	НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "РУЧЕЕК"
2	Сокращенное наименование	НП "ПО ГАЗИФИКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ "РУЧЕЕК"
3	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2145000007920 05.03.2014
4	Почтовый индекс	140011
5	Субъект Российской Федерации	ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ
6	Район (улиц и т.п.)	РАЙОН ЛЮБЕРЕЦКИЙ
7	Город (волость и т.п.)	ГОРОД ЛЮБЕЦЫ
8	Улица (проспект, переулок и т.д.)	КИЛОМЕТР НОВОЯЗАНСКОГО ШОССЕ 23-Й
9	Номер дома (владение и т.п.)	ДОМ 517А
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2165000092805 28.02.2016
Сведения о регистрации		
11	Способ образования	Внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о государственной регистрации юридического лица при создании на основании документов, поступивших из органов Министерства юстиции Российской Федерации
12	ОГРН	1105000005219
13	Дата регистрации	27.09.2010
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
15	Наименование регистрирующего органа	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
16	Адрес регистрирующего органа	125284, Москва г. Хорошевское ш, 12А
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
Сведения об учете в налоговом органе		
18	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5040102304

19	Код причины постановки на учет (КПП)	502701001
20	Дата постановки на учет	05.03.2014
21	Наименование налогового органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Московской области
22	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2145000007942 05.03.2014
Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации		
23	Регистрационный номер	060040026570
24	Дата регистрации	20.10.2010
25	Наименование территориального органа Пенсионного фонда	Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №15 Раменский район Московской области
26	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2165000230492 11.11.2016
Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации		
27	Регистрационный номер	502100916750141
28	Дата регистрации	06.03.2014
29	Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования	Филиал №14 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
30	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2165000186041 18.10.2016
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица		
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	2175000046582 31.03.2017
32	Фамилия	БОЕВ
33	Имя	ПЕТР
34	Отчество	ГРИГОРЬЕВИЧ
35	ИНН	773406602020
36	Должность	ДИРЕКТОР
37	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2175000046582 31.03.2017
Сведения об учредителях (участниках) юридического лица		
1		
38	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
39	Фамилия	АНДРЕЕВА
40	Имя	СВЕЛАНА
41	Отчество	ФИЛИПОВНА
42	ИНН	77237986948
43	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
2		
44	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
45	Фамилия	ГАЛКИНА
46	Имя	ВАЛЕНТИНА

указанные сведения	27.09.2010
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)	
Сведения об основной виде деятельности	
80 Код и наименование вида деятельности	35.22 Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц	
1	
82 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1105000005219 27.09.2010
83 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
84 Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
85 Наименование документа	КВИТАНЦИЯ
86 Дата документа	27.07.2010
87 Наименование документа	РН0001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ НО
88 Наименование документа	СВЕДЕНИЯ ОБ АДРЕСЕ
89 Дата документа	07.07.2010
90 Наименование документа	ПРОТОКОЛ
91 Номер документа	1
92 Дата документа	07.07.2010
93 Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
94 Дата документа	07.07.2010
95 Наименование документа	РАСПОРЯЖЕНИЕ
96 Номер документа	03-12/219
97 Дата документа	22.09.2010
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ	
98 Серия, номер и дата выдачи свидетельства	50 012330846 27.09.2010
2	
99 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2105000094153 15.10.2010
100 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
101 Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
3	
102 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2105000098124 26.10.2010
103 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в

Выписка из ЕГРЮЛ
03.04.2017 16:24:53

ОГРН 1105000005219

Страница 4 из 7

47 Отчество	НИКОЛАЕВНА
48 ИНН	50271799617
49 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
3	
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
51 Фамилия	ЖИГАЛЮ
52 Имя	ЕЛЕНА
53 Отчество	ВЛАДИМИРОВНА
54 ИНН	772135489322
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
4	
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
57 Фамилия	МАТВЕЕВА
58 Имя	МАРГАРИТА
59 Отчество	СЕРГЕЕВНА
60 ИНН	772001594058
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
5	
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
63 Фамилия	ОРЛОВА
64 Имя	ЛИДИЯ
65 Отчество	ВИКТОРОВНА
66 ИНН	502241030111
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
6	
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
69 Фамилия	ПЕГУШКИН
70 Имя	АЛЕКСЕЙ
71 Отчество	АЛЕКСАНДРОВИЧ
72 ИНН	501300304319
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219 27.09.2010
7	
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1105000005219 27.09.2010
74 Фамилия	СКОРОСПЕЛКИНА
75 Имя	ТАТЬЯНА
76 Отчество	КОРЬЕВНА
77 ИНН	772441846179
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1105000005219

Выписка из ЕГРЮЛ
03.04.2017 16:24:53

ОГРН 1105000005219

Страница 3 из 7

104	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	4	территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
105	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2105000100841 08.11.2010	
106	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
107	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	5	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
108	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2135000040514 26.12.2013	
109	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
110	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
111	Наименование документа	РАСПОРЯЖЕНИЕ	
112	Номер документа	3000-Р	
113	Дата документа	23.12.2013	
114	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)	
115	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	
116	Номер документа	3	
117	Дата документа	30.09.2013	
118	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2145000007920 05.03.2014	
119	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, на основании заявления
120	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
121	Наименование документа	РАСПОРЯЖЕНИЕ	
122	Номер документа	487-Р	
123	Дата документа	03.03.2014	
124	Наименование документа	КВИТАНЦИЯ	

125	Дата документа	23.07.2013	
126	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ	
127	Наименование документа	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	
128	Номер документа	3	
129	Дата документа	30.09.2013	
130	Наименование документа	УСТАВ	
131	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2145000007931 05.03.2014	
132	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
133	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
134	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2145000007942 05.03.2014	
135	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
136	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
137	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2155000083874 13.11.2015	
138	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
139	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
140	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2165000092805 28.02.2016	
141	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов
142	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
143	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2165000186041 18.10.2016	
144	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ		Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
145	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ		Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
146	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2165000230492 11.11.2016	

147	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
148	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
13		
149	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2165000252460 30.11.2016
150	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
151	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
14		
152	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2175000046582 31.03.2017
153	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
154	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Управление Федеральной налоговой службы по Московской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
155	Наименование документа	СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
156	Номер документа	50-03-1629/17
157	Дата документа	16.03.2017
158	Наименование документа	РАСПОРЯЖЕНИЕ
159	Номер документа	380-Р
160	Дата документа	16.03.2017
161	Наименование документа	Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ. СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД. ДОКУМЕНТОВ (П.2.1)
ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ		
162	Наименование документа	ЮЛ
163	Номер документа	6
164	Дата документа	23.02.2016

Выписка сформирована
 Должно
 Заместитель
 Мехрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17
 по Московской области
 (полное наименование налогового органа)



Выписка сформирована
 Должно
 Заместитель
 Варшанидзе Роман Мурманович
 (фамилия и инициалы)
 М.П.



Вариант № 17
 области
 составлено и прошито
 Z (два) листа
 Варшанидзе Р.М.
 подпись

23-907



Общество с ограниченной ответственностью

«Фонд ветеранов спорта»

Заказчик: СНТ «Ручеек»

Объект: 1185 жилых домов СНТ «Ручеек» с разработкой схемы газоснабжения всей застройки общим расходом газа 3360 м³/час по адресу: Люберецкий район, г.п.Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе

Стадия: Рабочая документация

Раздел: «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, содержание технологических решений»

Подраздел: Наружное газоснабжение.

Арх. №:

02-14-ГС

г. Бронницы
2014 г.

ПРОЕКТ № <u>64</u>
В техническом отделе Раменского межрайонного треста газового хозяйства ЗАРЕГИСТРИРОВАН
Начальник отдела _____
" <u>06</u> " <u>04</u> 20 <u>14</u> г.



Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный центр негосударственной экспертизы»

Коровий вал, д. 9, Москва, 119049, тел./факс: (495) 775-81-11, www.mcne.ru, info@mcne.ru



**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 2-1-1-0028-15

**Вид строительства:
Новое строительство**

**Объект капитального строительства:
Проектная документация без сметы**

Объект негосударственной экспертизы:
Газоснабжения жилых домов СНТ «Ручеек», расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район, ГП Люберцы, 23 км. Новорязанского ш.

Предмет негосударственной экспертизы:
Оценка соответствия проектной документации без сметы требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

г. Москва 2015 г.

ДОГОВОР ПОДРЯДА

г. Люберцы Московская обл.

24 июня 2015 г.

Некоммерческое партнерство по газификации земельных участков «Ручеек», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора партнерства Мишиной Нины Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «БРОНГАЗСТРОЙ» (свид. о допуске СРО № 0292.04-2015-5002133407-С-137), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Каширина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. На условиях настоящего Договора ПОДРЯДЧИК по поручению ЗАКАЗЧИКА обязуется выполнить, а ЗАКАЗЧИК принять и оплатить работы по строительству распределительного газопровода для газификации жилых домов на объекте ЗАКАЗЧИКА (далее – «Работы») по адресу: Московская обл., Люберецкий район, г. п. Люберцы, 23 км Новорязанского шоссе, СНТ «Ручеек», кв. № 9 и кв. № 1.

1.2. Перечень, наименование, стоимость, выполнения Работ согласовываются Сторонами и указываются в Расчете стоимости работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №1 к настоящему Договору). Схема участков распределительного газопровода для газификации жилых домов по настоящему Договору приведена в Приложении № 2 и № 3 к Договору.

1.3. Работы выполняются материалом, силами и средствами ПОДРЯДЧИКА.

1.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что Работы выполняются исключительно лицами, обладающими соответствующей квалификацией, необходимой для выполнения Работ. ПОДРЯДЧИК, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, вправе привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему Договору, отвечая за действия третьих лиц, как за свои собственные.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

2.1. Цена выполняемого комплекса работ и оказываемых услуг, подлежащая оплате ПОДРЯДЧИКУ по настоящему Договору, составляет **7521698 (семь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот девяносто восемь)** рублей (далее – «Цена Договора»), НДС не облагается (Согласно гл.26.2. НК РФ Подрядчик не является плательщиком НДС). Расчет стоимости работ приведен в приложении №1 к настоящему Договору.

2.2. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке.

2.2.1. Авансовый платеж на закупку материалов и подготовительные работы в размере **1500000** (один миллион пятьсот тысяч) рублей осуществляется в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего договора и предоставления ЗАКАЗЧИКОМ ПОДРЯДЧИКУ проектно-разрешительной документации.

2.2.2. Второй платеж в размере **935000** (девятьсот тридцать пять тысяч) рублей – в течение 20 (двадцати) дней со дня начала работ по строительству газопровода.

2.2.3. Третий платеж на закупку материалов в размере **3500000** (три миллиона пятьсот тысяч) рублей - в течение 5 (пяти) дней после завершения работ и подписания Акта выполненных работ по первому участку строительства (квартал № 9).

2.2.4. Окончательный платеж в размере **1586698** (один миллион пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей после завершения работ и подписания Акта выполненных работ по второму участку строительства (кв. № 1).

2.3. Оплата Работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в безналичной форме по счетам, выставленным ПОДРЯДЧИКОМ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА. Обязательства по оплате Работ считаются исполненными ЗАКАЗЧИКОМ с даты списания денежных средств в оплату стоимости Работ по настоящему Договору с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

2.4. Общая стоимость Работ, выполненных ПОДРЯДЧИКОМ в течение срока действия настоящего Договора, определяется совокупной стоимостью Работ, указанных в Расчете стоимости работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 400 дней со дня передачи ПОДРЯДЧИКУ проектно - разрешительной документации для начала работ, внесения авансового платежа и соблюдения порядка перечисления ЗАКАЗЧИКОМ платежей, указанного в п.2 настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

ПОДРЯДЧИК обязуется:

- 4.1. Выполнять Работы в объеме и сроки, установленные настоящим Договором.
По факту выполнения Работ передать результат выполненных Работ ЗАКАЗЧИКУ путем подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
- 4.2. Обеспечить производство и качество выполнения Работ в соответствии с действующими СНиП, стандартами, сводами правил, техническими регламентами, техническими условиями и иной нормативно-технической документацией, предусмотренной для данного вида Работ.
- 4.3. По запросу ЗАКАЗЧИКА, предоставлять личные данные сотрудников ПОДРЯДЧИКА, в пределах норм, установленных действующим законодательством РФ.
- 4.4. По запросу ЗАКАЗЧИКА, предоставлять копии документов, подтверждающих качество и технические характеристики используемых ПОДРЯДЧИКОМ в ходе Работ материалов.
- 4.5. Обеспечивать охрану труда и технический надзор в ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
- 4.6. Обеспечить возможность осуществления ЗАКАЗЧИКОМ контроля и надзора за ходом выполнения Работ.
- 4.7. Выполнять рекомендации ЗАКАЗЧИКА, касающиеся порядка и способов выполнения Работ, если такие рекомендации не противоречат действующим строительным нормам и правилам. Немедленно предупреждать ЗАКАЗЧИКА и, до получения указаний ЗАКАЗЧИКА, приостановить Работы при обнаружении:
 - возможных неблагоприятных для ЗАКАЗЧИКА последствий выполнения указаний ЗАКАЗЧИКА о способе выполнения Работ;
 - иных, не зависящих от ПОДРЯДЧИКА обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения Работ либо создают невозможность завершения Работ в установленный срок.
- 4.8. Предъявить результат выполненных Работ ЗАКАЗЧИКУ с комплектом исполнительной технической документации (в случае, если таковая требуется в соответствии со СНиП).
- 4.9. Освободить объект ЗАКАЗЧИКА от строительных материалов, оборудования, инвентаря и иного имущества ПОДРЯДЧИКА, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи выполненных работ.
- 4.10. Устранить недостатки и дефекты Работ, выявленные ЗАКАЗЧИКОМ в ходе приемки Работ, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней, с даты подписания Сторонами Акта, согласно п.4.2. настоящего Договора.

ПОДРЯДЧИК имеет право:

- 4.11. Самостоятельно определять ход и порядок выполнения Работ.
- 4.12. Затребовать у ЗАКАЗЧИКА необходимую проектно и разрешительную документацию для проведения Работ.
- 4.13. Досрочно сдать результат работ ЗАКАЗЧИКУ.
- 4.14. Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА дополнительные сведения, необходимые для выполнения Работ, в пределах компетенции ЗАКАЗЧИКА, а также запрашивать при содействии ЗАКАЗЧИКА дополнительные сведения у третьих лиц, если в процессе исполнения настоящего Договора в них возникла необходимость.

ЗАКАЗЧИК обязуется:

- 4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ на объект ЗАКАЗЧИКА в согласованные для выполнения Работ часы.
- 4.16. Обеспечить исправными системами электропитания (осветительная и розеточная группы - 220В), необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору.
- 4.17. Проинформировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о правилах безопасности и правилах поведения на объекте ЗАКАЗЧИКА.
- 4.18. Своевременно и в полном объеме произвести оплату Работ.

4.19. По факту выполнения Работ принять результат выполненных Работ от ПОДРЯДЧИКА путем подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

ЗАКАЗЧИК имеет право:

4.20. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность ПОДРЯДЧИКА.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

5.1. ЗАКАЗЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения от ПОДРЯДЧИКА Акта приема-передачи выполненных работ обязуется принять результат выполненных Работ, путем подписания Акта приема-передачи выполненных работ или в тот же срок направить ПОДРЯДЧИКУ мотивированный отказ от приемки Работ. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ риск утраты и/или повреждения результата Работ переходит от ПОДРЯДЧИКА к ЗАКАЗЧИКУ.

5.2. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА от приемки результата Работ по причине наличия дефектов, Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок.

После выполнения ПОДРЯДЧИКОМ необходимых доработок своими силами и за свой счет, Стороны подписывают Акт приема-передачи выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Договора.

5.3. В случае не подписания ЗАКАЗЧИКОМ Акта приема-передачи выполненных работ и не предоставления мотивированного отказа в срок, установленный п. 4.1. настоящего Договора, Работы по настоящему Договору считаются выполненными ПОДРЯДЧИКОМ надлежащим образом и в полном объеме.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

6.1. Гарантийный срок на выполненные ПОДРЯДЧИКОМ Работы составляет 1 (Один) год, с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Подрядчик несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность за качество выполняемых работ и соответствие создаваемого объекта строительства действующим (СНиП) и проектной документации.

7.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении обязательств. Сторона, нарушившая обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

7.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством России.

7.4. В случае возникновения разногласий при исполнении Договора, Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить их исключительно путем переговоров. Использование досудебного претензионного порядка разрешения споров является обязательным для Сторон. Срок рассмотрения претензии 10 рабочих дней. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в суд.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору, должна немедленно, не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента получения информации об их наступлении, в письменной форме известить другую Сторону. Несвоевременное, сверх 7 (Семи) календарных дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на названные обстоятельства.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более одного календарного месяца, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор полностью или частично, и

в таком случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами условий настоящего договора и выполнение взятых на себя обязательств.

9.2. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае не достижения соглашения об урегулировании разногласий, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА и ПОДПИСИ СТОРОН.

Подрядчик:
ООО «БРОНГАЗСТРОЙ»

Юр. Адрес: 140170, Московская обл.,
г.Бронницы, ул. Строительная, д.9
Факт. Адрес: 140170, Московская обл.,
г. Бронницы, пр. Кирпичный, д.2
ИНН/КПП 5002133407/500201001
ОГРН №1145040011820
БИК № 044525225
р/с №40702810440000001352
в ОАО «Сбербанк России» г. Москва
к/с №30101810400000000225
Тел. 8(925)730-99-19, 8(496)46-444-63

Генеральный директор



МП

/А.И. Каширин/

Заказчик:

**Некоммерческое партнерство «По газификации
земельных участков «Ручеек»**

Юридический адрес: 140000, Московская область,
г. Люберцы, Новорязанское ш., 23 км, дом 517А
Фактический адрес: 140000, Московская область,
г. Люберцы, Новорязанское ш., 23 км, дом 517А

ИНН 5040102304 КПП 502701001
р/сч 40703810740020002629
ОАО «Сбербанк России» г. Москва,
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ОГРН 1105000005219
ОКВЭД 40.20.2
Тел.: +7(916)730-13-16

Директор



/Н.П. Мишина/

Расчет стоимости

работ по строительству распределительного газопровода протяженностью 900 м. для газификации жилых домов в квартале № 9 СНТ "Ручеек"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость руб.
1.	Разбивка трассы газопровода	м	900	5000
2.	Строительно-монтажные работы			
2.1.	Укладка подземного газопровода н.д. из полиэтиленовых труб Ду-110 мм в траншею со сваркой закладными нагревателями (включая стоимость материалов)	м	900	1512000
2.2.	Поставка и монтаж задвижки АVK Ду-100	шт	5	625000
2.3.	Поставка и монтаж ковера чугунного в комплекте	шт	5	50000
2.4.	Очистка внутренних полостей газопровода	м	900	90000
2.5.	Обследование, испытание на прочность и герметичность газопровода	м	900	90000
2.6.	Прокладка провода спутника по трассе газопровода (включая стоимость материалов)	м	900	63000
3.	Оформление исполнительной документации, организация и сопровождение работ по сдаче газопровода в эксплуатацию	По отдельному договору		
ИТОГО:				2435000

Расчет стоимости

работ по строительству распределительного газопровода протяженностью 1940 м. для газификации жилых домов в квартале № 1 СНТ "Ручеек"

(цены договорные)

№ п/п	Наименование работ	Цена за ед. изм. Руб.	Кол-во	Стоимость руб.
1.	Разбивка трассы газопровода (17000 м), разметка ГРПБ, ШРП, нанесение реперов	7760	1	7760
Газопроводы низкого давления				
	Прокладка газопровода н.д. Ду- 160 мм	2882,3	340	979982
	Прокладка газопровода н.д. Ду-110 мм	1802	1600	2883200
	Очистка внутренних полостей газопровода, обследование газопровода на прочность и герметичность	177	1940	343380
	Поставка и монтаж задвижки АVK Ду -100	136186	6	817116
	Поставка и монтаж ковера	9210	6	55260
Всего по разделу				5078938
Итого:				5086698
Итого по двум участкам (квартал №1 и квартал №9):				7521698


Генеральный директор
ООО «БРОНГАЗСТРОЙ»

Каширин А.И.

Директор
СНТ «Ручеек»

Мишина Н.П.

Схема распределительного газопровода в квартале № 9



——— - Распределительный газопровод для строительства

Генеральный директор
ООО "БРОНГАЗСТРОЙ"

Каширин А.И.

Директор ИЦ "Ручеек"

Мишина Н.П.

Схема распределительного газопровода в квартале № 1



————— — Распределительный газопровод

Генеральный директор
ООО "БРОНГАЗСТРОЙ"

Каширин А.И. Каширин А.И.

Директор НП "Ручеек"
Мишина Н.П.



Саморегулируемая организация,
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство
Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Строителей Подмосковья»
140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 10, <http://www.ospnr.ru>
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-С-137-22122009

г. Люберцы

«27» апреля 2015 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства

№ 0292.04-2015-5002133407-С-137

Выдано члену саморегулируемой организации: Обществу с ограниченной
ответственностью «БРОНГАЗСТРОЙ», ОГРН 1145040011820, ИНН 5002133407, 140170,
Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, д. 9.

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Ассоциации "СРО "ОСП", протокол
№ 99 от «27» апреля 2015 г.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в
приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.


Начало действия с «27» апреля 2015 г.

Свидетельство без приложения недействительно.

Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 16 октября 2014 г.
№ 0278.03-2010-5002133407-С-137

Председатель Совета



В.Е. Горовой

0699707

	19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения 19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ 19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
7.	24. Пусконаладочные работы 24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения 24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

Общество с ограниченной ответственностью «БРОНГАЗСТРОЙ» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает (составляет) -----.

Председатель Совета



В.Е. Горовой

0699709